
Rainstore3 Especificación Técnica: Conteniendo y Re-uso de Drenaje de Tormentas 

Rainstore3 Especificación Técnica 
Con Geomembrana y Forro de Tela 
SECCION  33 48 00 Sistema de Agua Cosechando  
(Seccion 02630 Drenaje de Tormenta Contención y Reuso) 

 
PARTE 1 – GENERAL 
 
1.01 Provisiones generales 

A. Las condiciones del Contracto y Secciones de División 1 en su totalidad son por 
este medio hecho parte de esta sección.  

 
1.02 Descripción de Trabajo 

A.  Trabajo incluido:   
1. Proporcionar la excavación y preparación del base por las 

recomendaciones del Ingeniero Geotécnica y como están mostrado en los 
dibujos, a proporcionar apoyo suficiente por los planes de los proyectos y 
la seguridad de hundimiento de la pared de la excavación.  Vease a 2.02 
Materiales.   

2. Proporcionar Rainstore3 productos de la sistema incluyendo las unidades 
de Rainstore3, geotextiles, geoverjas,  y los conductos de entrada y salida 
con conexiones y instalación por las instrucciones del fabricante incluido 
en esta sección.   

B. Trabajo Relacionado:   
1. Excavación y preparación del subgrado debajo de la sección 31 20 00 – 

(02300 – Movimiento de tierras).   
2. Servicios públicos y subterráneo drenaje – Sección 33 40 00  Drenaje de 

Tormentas Servicios Publicos (02700 Drenaje Subterráneo y 
Estructuras), cuando sea necesitado. 

1.03 Garantía de Calidad 
A. Seguir los requisitos de sección 01 33 23 Planos de Fabricación, Datos de  

Producto,  y Muestras (sección  01340).   
B. Instalación: Hecho solo por obreros con historias adecuadas de cumplimientos en 

proyectos de los conductos, las cámaras, o construcción del lago / tierra llenada de 
tamaño y calidad semejante.   

 
1.04Sumisiones  

A. Presenta los datos de productos del fabricante y las instrucciones de instalación.  
B. Presenta una sección de tamaño 20” x 20”  de materiales de Rainstore3 por 

revisión. Las muestras revistos y aceptados serian revoleados al contratista.   
C. Presenta certificados materiales por geotextiles, geoverjas, nivel base y materiales 

de llenar-detrás.  
 
1.05 Entrega, Almacenaje, y Manejo 

A. Protege las células  de Rainstore3 de avería durante entrega y almacena debajo de 
la lona alquitranada para protegerlas del luz de sol, cuando la duración desde 



Rainstore3 Especificación Técnica: Conteniendo y Re-uso de Drenaje de Tormentas 

entrega hasta instalación dura mas de una semana.  Almacenaje debe de ocurrir en 
lugares con superficies llanas, limpias, sin lodo o escombros.   

B. Manejando tiene que ser hecho con equipo suficiente al tamaño y altura de las 
células y las condiciones del sitio, y pueden incluir, mano, carretillas, grúas de 
horquilla, ascensores de extensión, grúas pequeñas, etc., con cuidado a minimizar 
daño a las barras de espacio y las células circundantes.   

 
1.05  Condiciones del Proyecto 

A. Revisar los procedimientos de instalación y coordinar el trabajo de Rainstore3 
con otro trabajo afectado, como el hecho de pendientes, excavación, servicios 
públicos, acceso a construcción, control de erosión a evitar toda la trafica de 
construcción sobre la instalación de Rainstore3 en lugares terminados.   

B. Tiempo frió: 
1. No use materiales congelados o materiales mezclados o tapados con hielo 

o escarcha.   
2. No construyan sobre trabajo congelado o mojado, saturado, o subgrado 

fangoso.   
3. Tenga cuidado manejando las células de Rainstore3 cuando la 

temperatura del aire esta a 40 degrades o menor, así que la plástica se 
quebradiza.   

C. Protege trabajo parcial completado de daño de trafica de la construcción cuando 
trabajo es en progreso, y después de la terminación de la llena-detrás, con cinta 
de construcción visible, una valla, o otra forma de protección hasta la 
terminación de construcción.   

D. Protege trabajo contiguo de daño durante la instalación de Rainstore3.   
  
PARTE 2 - PRODUCTOS 
2.01 Disponibilidad 

A. Fabricante:  (Rainstore3) Invisible Structures, Inc., 1600 Jackson Street., 
Suite 310, Golden, Colorado 80401.  Llama desde USA y Canada 800-
233-1510 gratuita, Internacional 303-233-8383, Fax 303-233-8282. 

B. Distributor:  
 
2.02 Materiales 

A. Base de excavación:  Consiste de tierra llana, plana, y sin escombros o 
terrones.  Aplasta por un mínimo de 90%, o como requiere el Ingeniero.  
Las materiales que llenan la estructura pueden ser usados a corregir la 
capacidad estructural de la tierra, y deben de ser posicionado encima del 
estrato de la geoverja, cuando necesario.  Materiales que no pueden ser 
estabilizados por compactación, como arena y piedra de drenaje, deben de 
ser evitados.   

B. Geoverja:  Usa geoverja productos, como Tensar BX1200, o igual, a cubrir 
el suelo de la excavación, las células ya preparados, y sobre el forro 
terminado, extendiendo a por lo menos de doble de la anchura de la 
llenado-detrás, con las junturas de la geoverja traslapando por un mínimo 
de 12”. 
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C. Geotextile:  Será de PP o PET no-tejido con un peso por mínimo de 8 ox 
por yarda cuadrado, suficiente por el tipo de tierra y la profundidad de las 
condiciones, puesto sobre el suelo de la excavación, los lados de la cámara, 
y la cima de la cámara.   

D. Forro Geomembrana:  Será de un mínimo de 40 mil PVC, o mas grueso, o 
de una material adecuado a criterio de un proyecto especifica seleccionado 
por el Ingeniero, puesto sobre el fondo de la estructura de Rainstore3, 
envueltas hacia los lados de la estructura y sobre la cima de la estructura, 
con todas la junturas soltados con calor o con otros métodos aprobados por 
el fabricante de la Membrana, a crear una cercado protegido 
completamente de agua.   

E. Las células de Rainstore3:  Unidades de plástica de molde de inyección 
(estratos) 1x1x0.1 m (40”x40”x4’) de altura, (0.1 m3) cada una montado 
en una forma de columna vertical de estructuras de las células de altura 
variable (distintos por cada proyecto) con cada estrato consistiendo en aros 
huecos que elevan de una verja fuerte y abierto de peso por unidad = 6.4 kg 
(14.2 lb.), volumen = 6% sólido.   

F. Relleno de zanjas por el lado ( o costado): Usar relleno estructural libre de 
terrones, escombros o ningun tipo de materiales afilados para rellenar el 
contorno de los lados de la estructura celular, teniendo cuidado de aplastar 
con una compactadora mecanica, con un alzador que no exceda 12", para 
proveer una superficie libre de sedimento sobre la parte de arriba y en los 
lados de la estructura.  

G. Relleno de Zanjas en la cima:  Usa una profundidad entre 12” y 36” de 
3/4” sin materiales base de calle de la grava arenosa (con finas menor de 
3%).  Si la mezcla de relleno de zanjas tiene que ser mezclado 
específicamente, usa un taro de 2 partes piedras de drenaje 3/4” limpias a 1 
parte arena afilada y limpia.   

H. Jalón de Servicios públicos: Usa cinta metálica en las esquinas de la 
instalación a marcar el sitio por detección de servicios públicos en el 
futuro.   

 
PARTE 3 – REALIZACION 
3.01 Inspección 

A. Examinar y la excavación preparada y las condiciones para llaneza , 
compactación, y el grado del pendiente.  No empieza la instalación de 
tainstore2 hasta las condiciones poco suficientes son corregidos.  
Comprueba la presencia de una mesa de agua  alta, el nivel de agua tiene 
que ser mas baja que el nivel del fondo de la estructura de Rainstore3 en 
todos tiempos.   

B. La instalación representa aceptación de las condiciones presentes y 
responsabilidad por cumplimiento adecuado.  Si condiciones presentes son 
poco satisfactorias, contacta al Director del Proyecto por resolución.   

3.02 Preparación 
A. Ponga el geoveja sobre la pendiente preparada con las junturas sobrepuesta por 

un minimo de 12" extendiendose por todo el fondo de la excavacion.  
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B. Ponga la primera capa de la tela geotextile en la goverja extendiendo la porcion 
excesa del rollo por arriba de los lados de la parte del area escavada.  
Sobreponga por 12" la geotxtile junturas, o la recomendada por el fabricante. 

C. Ponga el forro de la geomembrana extendiendo la porcion excesiva de los rollos 
hacia arriba por los costados de la area excavada.  El exceso de forro mas tarde 
sera llevado hacia arriba y alrededor para encerrar los lados y la parte de arriba 
de las celulas de Rainstore.   Las costuras deben de sobreponerse como minimo 
de 12" o la recomendada por el fabricante.  Las costuras del forro de la 
meomembrana  debe ser sellada con las especificaciones del fabricante, para 
asegurar la impermeabilidad. 

D. Ponga una segunda capa de la tela geotextile encima de la geomembrana sobre 
el fondo de la geomembrana previo a la colocacion de las celulas tambien 
extendiendo el exceso parte del exceso de los rollos encima de los costados de 
la area excavada.  Es útil marcar el esquema del colocación del célula 
Rainstore3 en la tela, usando pintura en aeresol o una línea de tiza, para 
asegurar forma cuadrada. 

E. Las dos capas de geotextile y el intercalado del forro de geomembrana mas 
tarde sera expuesto y encerrara todos los lados y la parte de arriba de la unidad 
de Rainstore3. 
 

3.03 Instalación de Rainstore3 Células 
A. Instala las células de Rainstore3, poniendo las células una al lado de la otra, con 

el lado de la verja boca bajo.  Intentar a poner los lados de las células sin 
parachoques dañados siguiendo las afueras de la estructura y resistir las fuerzas 
de llenado-detrás contra la tela y la material interior.  Pone cinta metálica sobre 
las esquinas arribas de la instalación a marcar el sitio para el descubrimiento de 
utilidades de servicios públicos en el futuro.  Pone un estrato de la geoverja 
directamente sobre la cima de las células a conectar las columnas y junturas y 
proporcionar una superficie por caminando seguro.  Pone un estrato de tela 
geotextile sobre la cima y los lados a prevenir la entrada de tierra dentro de la 
cámara.  Tenga cuidado a evitar daño al forro de la tela material durante la 
instalación.   

B. Cuando las células de Rainstore3 están en sus posiciones, trae la 
tela/geomembrana/material del forro hacia los lados y sobre la cima de la 
estructura, traslapando o encerrando las junturas siguiendo las recomendaciones 
del fabricante.  Dobla la material innecesaria en las esquinas y poner plano 
hacia los lados de la estructura, asegurando las dobladuras y costuras con grapas 
o algo así.   

C. Identificar los sitios de los puertos de inspección de entrada y salida, y otras 
penetraciones del forro, garantiendo el conducto en las zanjas y durante las 
operaciones de llenando-detrás a provenir daño al forro del conducto.   

D. Con cámaras mas grandes que 1.2 metros (4 feet) de profundidad, pone 
montones de material de tapa sobre la superficie de la cámara cerrada siguiendo 
el borde de la cámara a proporcionar una carga vertical sobre las células del 
perímetro.  Esto asegura la compactación de las columnas y ayudar en la 
resistencia a presión a los lados debido a las operaciones de llenando-detrás. 
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E. Usa una machina de aplastando eléctrico a conducir las operaciones de llenar-
detrás sobre los lados de la estructuras con cuidado a evitar daño al forro cuando 
haciendo las fuerzas de compactación a la superficie de la estructura.   

F. Pone un estrato de geoverja sobre la cima de la estructura, extendiendo hacia el 
borde exterior de la excavación  por un mínimo de 40”.  Junturas deben de ser 
traslapados por un mínimo de 12”.   

G. Pone suficiente grava arenosa de material llenar-detrás sobre la geoverja a 
asegura apoyo de las cargas  del proyecto.  Pone una tapa de llenar-detrás en 
cargas de 6” y aplastar con platos vibrados o rollos caminar-detrás (no usa rollos 
de aplastar vehículos) a un mínimo de 95%, con una profundidad mínimo de 
12” y una profundidad máximo de 36”.  Tenga cuidado a poner el llenar-detrás 
encima de la estructura y evitar daño a la estructura o el forro, usando llantas 
presura ligera o vehículos de track. 

H. Asegura que toda la trafica de la construcción no relacionado a la cámara esta 
afuera de los limites de la excavación hasta la terminación del proyecto y las 
materiales del superficie están en sus sitios.   

I. Pone las materiales del superficie, como la tapa de la tierra (no árboles o 
arbustos), o materiales de pavimento sobre la estructura con cuidado a evitar el 
desplazamiento de la tapa y daño a lugares circundantes.   

 
3.06  Limpiando   

A. Limpiar durante la instalación de trabajo y cuando el trabajo ha acabado.  
Remover todas las materiales excesos, escombros, y equipo de el sitio.  Reparar 
cualquier daño a materiales y superficies contiguas resultando de instalación de 
este trabajo.   

 
 
FIN DE SECCION 
Si hay alguna pregunta con respecto a esta especificación, por favor llama a Invisible 
Structures, Inc. 1-800-233-1510, internacional llama a 303-233-8383.   
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